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OPIS TECHNICZNY ZMIAN 
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ   –  

-WPROWADZENIE ETAPOWANIA INWESTYCJI  
 
 

1. DANE EWIDENCYJNE  
 
1.1. OBIEKT……………………………………………....BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  

     
 
1.2. ADRES….….……………………....…….... Wieś Łażany 4, dz nr 60/26, 60/32, 280, 279,  

obr. 0007 Łażany, Gmina Żarów 
                    
1.3. INWESTOR………………………………………....…Gminne Centrum Kultury i Sportu 

ul. Piastowska 10a, 58-130 Żarów 
  

1.4. FAZA DOKUMENTACJI………................................PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN 
                 
1.5. TERMIN WYK.DOKUMENT…………………………………………….....Marzec 2018 r. 
 
1.6. JEDNOSTKA PROJEKTOWA……..............................Autorska Pracownia Architektury 

       mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski 
             Świdnica ,ul. K. Miarki 7 

 
1.7. PROJEKTANT ZADANIA……………………...…....mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski 
       
1.8. AUTORZY OPRACOWANIA (BRANŻE): 
 
1.8.1. ARCHITEKTURA………………………….………….mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski 
1.8.2. KONSTRUKCJA………………………….………………..…….….mgr inż. Witold Baran 
1.8.3. INST. SANITARNE……………………….………..…….inż. Marta Kołodziej  Gancarska 
1.8.4. INST. ELEKTRYCZNE……………………………………………..... mgr inż. Marek Uss 
 
2. OPIS ZMIAN - W ODNIESIENIU DO PROJEKTU BUDOWLANE GO, NA 
PODSTAWIE KTÓREGO WYDANO DECYZJ Ę NR 1230/2015 POZWOLENIA   
NA BUDOWĘ Z DNIA 29.09.2015r.  
 

 W związku z planowanym wprowadzeniem zmian projektowych dotyczących 
zadania pn. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ”, 
zlokalizowanego w Łażanach,  działki nr 60/26, 60/32, 280, 279, obręb 0007 Łażany, 
jednostka ewidencyjna – Żarów, opracowano dokumentację zamienną dotyczącą 
wybranych elementów projektowanego obiektu. 
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3. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ZMIAN  
 
3.1. WPROWADZENIE ETAPOWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYC JI  
Wprowadza się etapowanie inwestycji umożliwiające realizację zakresów inwestycji 
polegających na przebudowie, rozbudowie i remoncie wraz zagospodarowaniem terenu budynku 
świetlicy w różnych terminach.  
 
3.1.1 ETAP 1 INWESTYCJI   
Etap realizacji inwestycji obejmuje rozbudowę wraz z łącznikiem oraz parterem budynku 
istniejącego w branżach budowlanych, instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych.  
W/w zakres przewiduje również wykonanie uzbrojenia terenu. Wprowadzone zmiany nie 
wpływają na przyjęte rozwiązania dotyczące uzbrojenia terenu zawarte w projekcie pierwotnym.  
Zakres prac dotyczący w/w etapu zgodnie z opisem technicznym projektu pierwotnego oraz 
rysunkami zamiennymi. 
 
3.1.2 ETAP 2 INWESTYCJI 
Etap realizacji inwestycji obejmuje remont dachu wraz z przebudową kondygnacji poddasza 
budynku istniejącego w branżach budowlanych, instalacji sanitarnych oraz instalacji 
elektrycznych. Zakres prac dotyczący w/w etapu zgodnie z opisem technicznym projektu 
pierwotnego oraz rysunkami zamiennymi. 
 
3.1.2 ETAP 3 INWESTYCJI 
Etap realizacji inwestycji obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu (ścieżki, taras, zieleń). 
Zakres prac dotyczący w/w etapu zgodnie z opisem technicznym projektu pierwotnego oraz 
rysunkami zamiennymi. 
 
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZ ĘŚCI 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI 60/26  
4.1.  POW. DZIAŁKI …………………………….……… PDZ   =  428,0 m2.…...…....(bez zmian) 

4.2.  POW. ZABUDOWY – budynek istniejący…………. PZ  = 165,9 m2.……...…....(bez zmian) 

        POW. ZABUDOWY – rozbudowa…………………..PZ  = 215,4 m2.…...……....(bez zmian) 

        ŁĄCZNIE:                 PZ  = 381,3 m2.…...…......(bez zmian) 
4.3. POW. UTWARDZONA……………………………...PUT   = 268,9 m2.…...….....(bez zmian) 

4.4. POW. ZIELENI………………………………………PZIEL =  250,8 m2.…..........(bez zmian)                             
 
5. PODZIAŁ POWIERZCHNI BUDYNKU 
5.1  POW. ZABUDOWY – budynek istniejący……….......... PZ  = 165,9 m2.…...…....(bez zmian) 

5.2  POW. ZABUDOWY – rozbudowa…………………….. PZ  = 215,4 m2.…...…....(bez zmian) 

          ŁĄCZNIE:                    PZ  = 381,3 m2.…..…....(bez zmian) 
5.3. POW. UŻYTKOWA – budynek istniejący..……………Pu  = 208,4 m2.…...…....(bez zmian) 

5.4. POW. UŻYTKOWA – rozbudowa………..…………....Pu  = 183,3 m2.…...…....(bez zmian) 
          ŁĄCZNIE:         PZ  = 391,7 m2.…...…....(bez zmian) 
5.5. KUBATURA– budynek istniejący ..…………………….V  = 978,0 m3.…...…....(bez zmian) 
5.6. KUBATURA– rozbudowa……… ..…………………….V  = 1134,0 m3.….….....(bez zmian) 
          ŁĄCZNIE:         V  = 2112,0 m3.…..........(bez zmian) 
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6. WARUNKI PRZECIWPO ŻAROWE 
Wprowadzone zmiany nie wpływają na przyjęte uwarunkowania dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej zawarte w projekcie pierwotnym.  
 
7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28, ust. 2 ustawy Prawo Budowlane -  
pozostaje bez zmian.  

 
8. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR  KULTURY 
WSPÓŁCZESNEJ 
Wprowadzone zmiany nie wpływają na przyjęte uwarunkowania dotyczące ochrony 
konserwatorskiej zawarte w projekcie pierwotnym, dla którego została wydana decyzja  
nr 1090/2015 z dnia 29.09.2015r.  - pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytku. 

 
9. UWAGI 
9.1. Obiekt wyposażony jest w instalację odnawialnego źródła energii,  pokrywającą co najmniej  
       50% zapotrzebowania obiektu na energię cieplną. 
9.2. W obiekcie przewiduje się prowadzenie zajęć artystycznych, nauki języków obcych oraz  
       korzystanie z sali audiowizualnej. W tym celu zaprojektowano ekran multimedialny (tablica)  
       wraz projektorem do w/w celów.  
9.3. Obiekt będzie wyposażony w internet radiowy. W związku z powyższym przewidziano 3  
       zestawy stanowisk komputerowych.  
 
Wszystkie w/w elementy przedstawiono w części rysunkowej projektu. 

 
 

 
 opracował:  

                                                                                    mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski                        
                                                                                                                  
 

          UAN VI-f/3/50/90  
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Obiekt: Świetlica Wiejska 

Adres: Łażany 4, dz. Nr 60/26, obręb Łażany nr 0007. Gmina Żarów 
 
Temat:   Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej 
 
Inwestor:  Gminne Centrum Kultury i Sportu 
 
 
Adres Inwestora: ul. Piastowska 10a ; Żarów 58-130 
 
 
Biuro Projektowe: Autorska Pracownia Architektury Andrzej Grzybowski  

ul. K. Miarki 7, 58-100 Świdnica 
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RYS. K2 - KONSTRUKCJA NAD PARTEREM 
RYS. K3 - PRZEKRÓJ 1-1, 2-2 
RYS. K3.1 - PRZEKRÓJ 3-3 
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3 
 

II CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 
 

II.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI. 

II.1.1. INFORMACJA OGÓLNE. 

 
Obiekt: Świetlica Wiejska 

Adres: Łażany 4, dz. Nr 60/26, obręb Łażany nr 0007. Gmina Żarów 
 
Temat:   Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej 
 
Inwestor:  Gminne Centrum Kultury i Sportu 
 
Adres Inwestora: ul. Piastowska 10a ; Żarów 58-130 
 
 
Biuro Projektowe: Autorska Pracownia Architektury Andrzej Grzybowski  

ul. K. Miarki 7, 58-100 Świdnica 
 

II.1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży konstrukcyjno - budowlanej Przebudowy  
i rozbudowy świetlicy wiejskiej. 

II.1.3. ZAKRES OPRACOWANIA. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego branży konstrukcyjno 
budowlanej Przebudowy i Rozbudowy Swietlicy Wiejskiej zlokalizowane w Łażanach, gmina Żarów. 

II.1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 
� Oględziny obszaru wskazanego do adaptacji /w dniu wizji lokalnej obszar zabudowany obiektem 

przewidzianym do wyburzenia. 
 

� Projekt budowlany branży architektonicznej wykonany równolegle. 
 

 
� Obowiązujące normy oraz przepisy. 

II.2. DANE OGÓLNE. 

II.2.1. Dane ogólne budynków. 

Projektowany obiekt jednokondygnacyjny ze ścianami murowanymi, posadowionymi za 
pośrednictwem ław fundamentowych na podłożu gruntowym. Układ konstrukcyjny mieszany, słupowo 
ryglowy oraz murowany. Obiekt przekryty dachem dwuspadowym. 
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II.3. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ. 
 
Tablica 1. Obciążenia stałe nachylenie połaci 30,0 st. 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m 
f kd Obc. obl.  

kN/m 
1.   Dachówka ceramiczna zakładkowa ciągniona szer.0,90 m  

[0,700kN/m2·0,90m] 
0,63 1,20  --  0,76 

2.   Wełna mineralna w płytach miękkich grub. 30 cm i szer.0,90 
m  [0,6kN/m3·0,30m·0,90m] 

0,16 1,20  --  0,19 

3.   Akacja grub. 1 cm i szer.0,90 m  [7,7kN/m3·0,01m·0,90m] 0,07 1,30  --  0,09 
 : 0,86 1,21 -- 1,04 

 
 
Tablica 2. Śenig nachylenie połaci 30,0 st. 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m 
f kd Obc. obl.  

kN/m 
1.   Obciążenie śniegiem połaci bardziej obciążonej dachu 

dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 1, 
A=300 m n.p.m. -> Qk = 0,700 kN/m2, nachylenie połaci 30,0 
st. -> C2=1,200) szer.0,90 m  [0,840kN/m2·0,90m] 

0,76 1,50 0,00 1,14 

 : 0,76 1,50 -- 1,14 
 
 
Tablica 3. Wiatr nachylenie połaci 30,0 st. 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m 
f kd Obc. obl.  

kN/m 
1.   Obciążenie wiatrem połaci nawietrznej dachu - wariant II wg 

PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> qk = 
0,30kN/m2, teren A, z=H=7,0 m, -> Ce=0,85, budowla 
zamknięta, wymiary budynku H=7,0 m, B=11,0 m, L=18,0 m, 
kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 30,0 st. -> wsp. 
aerodyn. C=0,250, beta=1,80) szer.1,20 m  
[0,115kN/m2·1,20m] 

0,14 1,50 0,00 0,21 

2.   Obciążenie wiatrem połaci zawietrznej dachu wg PN-B-
02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> qk = 
0,30kN/m2, teren A, z=H=7,0 m, -> Ce=0,85, budowla 
zamknięta, wymiary budynku H=7,0 m, B=11,0 m, L=18,0 m, 
kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 30,0 st. -> wsp. 
aerodyn. C=-0,4, beta=1,80)  szer. 1,20 m [(-
0,184kN/m2)·1,20m] 

-0,22 1,50 0,00 -0,33 

 : -0,08  -- -0,12 
 

 
 
Tablica 4. Obciążenia stałe nachylenie połaci 3,0 st. 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m 
f kd Obc. obl.  

kN/m 
1.   Papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, 

podwójnie szer.1,00 m  [0,100kN/m2·1,00m] 
0,10 1,30  --  0,13 

2.   Papa na podłożu betonowym posypana żwirkiem, 
pojedynczo szer.1,00 m  [0,100kN/m2·1,00m] 

0,10 1,20  --  0,12 

3.   Płyty wiórowe płasko prasowane grub. 3 cm i szer.1,00 m  
[6,5kN/m3·0,03m·1,00m] 

0,20 1,20  --  0,24 

4.   Wełna mineralna w płytach miękkich grub. 30 cm i szer.1,00 
m  [0,6kN/m3·0,30m·1,00m] 

0,18 1,20  --  0,22 

 : 0,58 1,22 -- 0,71 
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Tablica 5. Śnieg nachylenie połaci 3,0 st. 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
f kd Obc. obl.  

kN/m2 
1.   Obciążenie śniegiem połaci bardziej obciążonej dachu 

dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 1, 
A=300 m n.p.m., obiekt niższy niż otaczający teren albo 
otoczony wysokimi drzewami lub obiektami wyższymi -> Qk 
= 0,700 kN/m2, nachylenie połaci 3,0 st. -> C2=0,8)  
[0,672kN/m2] 

0,67 1,50 0,00 1,01 

 : 0,67 1,50 -- 1,01 
 
 
Tablica 6. Wiatr nachylenie połaci 3,0 st. 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m 
f kd Obc. obl.  

kN/m 
1.   Obciążenie wiatrem połaci zawietrznej dachu wg PN-B-

02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa III, H=300 m n.p.m. -> qk = 
0,30kN/m2, teren A, z=H=4,0 m, -> Ce=0,70, budowla 
zamknięta, wymiary budynku H=4,0 m, B=5,5 m, L=9,0 m, 
kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 3,0 st. -> wsp. 
aerodyn. C=-0,4, beta=1,80) szer.1,00 m  [-
0,151kN/m2·1,00m] 

-0,15 1,50 0,00 -0,22 

 : -0,15  -- -0,22 
 

 

II.4. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE. 

II.4.1. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW WYKORZYSTANYCH PRZY ANALIZIE OBIEKTU. 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „ Prawo budowlane” (Dz. U. nr 106 z 2000r., poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami)  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. „W sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 z 2002r., 
poz. 690) 

 
� PN-76/B-03001 - ”Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.” 

 
� PN-82/B-02000 - ”Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.” 
� PN-87/B-02013 - Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenia 

oblodzeniem. 
� PN-88/B-02014 - Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. 
� PN-86/B-02015 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie 

temperaturą. 
� PN-81/B-03020 - ”Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli . Obliczenia 

statystyczne i projektowanie.” 
� PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
� PN-90/B 03200 – „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie” 

� PN – B – 03002: 2007 - „Konstrukcje murowe niezbrojone” 
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� PN-B-06200:2005 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 
podstawowe. 

� PN-B-06200:2005 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 
podstawowe. 

� PN-EN 206-1 – Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

� „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” – tom I, II, III, IV 
wyd. Arkady, Warszawa 1989 – 1990 

� „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” – ITB, 
Warszawa 2003 

� „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” – tom I i II, wyd. 
Verlag Dashofer, Warszawa 2004 

 
 

II.4.2. WARUNKI GRUNTOWE. 

 
Zgodnie z Opinią geotechniczną autorstwa mgr inż. Ewy Twardysko, w wykonanych otworach 
geotechnicznych stwierdzono występowanie do poziomu 1,50 m ppt grunty organiczne oraz torfy. Nie 
stwierdzono występowania wód gruntowych. 
Projektowany obiekt należy posadawiać na gruntach nośnych na głębokości 1,50 m ppt.  

 

II.4.3. WYKOPY I FUNDAMENTY. 

Posadowienie dla ścian zaprojektowano jako żelbetowe ławy fundamentowe szerokości 40cm, 
50cm, 60cm, oraz 70cm wysokości 30cm oraz 40cm z betonu C20/25 (B25) 

Słupy żelbetowe posadowione na gruncie za pośrednictwem stóp fundamentowych o wymiarach 
120x120, 80x80, oraz 65x65cm wysokości 40cm. 

Zaprojektowane posadowienie zlokalizowano obok istniejących stóp oraz ław fundamentowych 
istniejącego budynku. Wykopy należy wykonywać w taki sposób, aby nie naruszyć podbudowy istniejącego 
posadowienia konstrukcji hali. Zaprojektowano dylatacje ok. 1-2cm projektowanych ław oraz stóp 
fundamentowych od istniejących fundamentów. Wykopy oraz betonowania ław, ze względu na sąsiedztwo 
fundamentów istniejących, należy wykonywać odcinkami o długości około 1,0m, naprzemiennie. W 
miejscach ewentualnych istniejących instalacji podziemnych lub w pobliżu istniejących fundamentów – 
wykopy wykonywać ręcznie.  

Wykopy wykonywać bezpośrednio przed realizacja fundamentów. Niezwłocznie po wykonaniu 
wykopu wykonać podbudowę i betony podłoża. Nadmiar gruntu z wykopu należy wywieźć poza teren 
Zakładu. W przypadku wystąpienia gruntu nienośnego (nasypowego) w poziomie posadowienia, należy 
wykop pogłębić do poziomu gruntów nośnych i wykonać warstwę podłoża betonowego do spodu podstawy 
fundamentu. Prace ziemne powinny być nadzorowane przez uprawnionego geologa. Zbrojenie podłużne 
ław uciąglić stosując zakłady na długości minimum 40ϕ ( przy \ 50% zakładów w jednym przekroju) lub 60 
ϕ  ( przy > 50% zakładów w jednym przekroju). Przesunięcia zakładów na długość zakotwienia. 
 

II.4.4. OPIS BUDOWY OBIEKTU. 

 

II.4.4.1. Dane techniczno materiałowe. 

 
� Ściany konstrukcyjne –bloczki SOLBET gr. 24cm 
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� Fundamenty - beton zbrojony klasy C20/25 (B25): 

 
� Podciągi Pdż, Ndż - beton zbrojony klasy C20/25 (B25): 

 
� Wieńce żelbetowe beton zbrojony klasy C20/25 (B25): 

 
� Nadproża nad otworami drzwiowymi jako systemowe zespolone zgodne z wytycznymi producenta, 

oparcie min 20cm 
. 

� Dach o konstrukcji drewnianej klasy C24, zabezpieczonej przed korozją biologiczną oraz 
ognioochronnie. Wiązary Wr-1 należy zlecić wyspecjalizowanej firmie. 

 

II.4.5. OPIS BUDOWY OBIEKTU. 

II.4.5.1. Ściany i projektowane nadproża. 

Ściany z bloczków SOLBET na zaprawie. Podczas murowania należy stosować wytyczne danego 
producenta odnośnie przewiązania murowanych warstw oraz wzmacnianie naroży zgodnie z zaleceniem 
producenta. Należy wykonać ściany do wysokości ograniczonej stropem wyższej kondygnacji. 

 
Nadproża muszą być łączone za pomocą klejowej cienkowarstwowej zaprawy murarskiej zgodnie z 

wytycznymi producenta np.:, długości oparcia zgodnie z zaleceniem producenta 20-25cm.  
 

II.4.5.2. Podciągi i słupy żelbetowe. 

Podciągi żelbetowe Pdż i Ndż wykonane jako żelbetowe oparte na słupach żelbetowych Sż oraz na  
murach. W miejscach oparcia podciągów należy wykonać poduszki betonowe. 
 Słupy żelbetowe stanowią oparcia dal podciągów Pdż. Zaprojektowano trzpienie żelbetowe 
zlokalizowane w osi podciągów Pdż-1.2 oraz  ścianie zewnętrznej budynku. 
 

II.4.5.3. Płyty żelbetowe. 

Jako częściowe przekrycie pomieszczeń zaprojektowano płyty żelbetowe Pż gr. 24cm. 
 

II.4.5.4. Dach 

Dach częściowo wykonany z konstrukcji drewnianej w postaci wiązarów dachowych Wk-1 oraz  
częściowo (część dachu płaskiego) jako drewniany z krokwii K1 oraz belką kalenicową wspartą na 
nadciągu żelbetowym Ndż-1.1 
 

     
Opracowanie: 
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INFORMACJA DO PLANU „BIOZ” 
 

Dla przedmiotowej inwestycji na mocy ustawy z dnia 27.07.2002 „o zmianie ustawy – Prawo budowlane” 
(Dz. U. Nr 129, poz. 1439, art. 21a) kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Sposób wykonania planu opisany jest w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 28 sierpnia 2002 w sprawie szczegółowego zakresu formy planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) 
 

INFORMACJA OGÓLNE: 

Obiekt: Świetlica Wiejska 

Adres: Łażany 4, dz. Nr 60/26, obręb Łażany nr 0007. Gmina Żarów 
 
Temat:   Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej 
 
Inwestor:  Gminne Centrum Kultury i Sportu 
 
Adres Inwestora: ul. Piastowska 10a ; Żarów 58-130 
 
 
Biuro Projektowe: Autorska Pracownia Architektury Andrzej Grzybowski  

ul. K. Miarki 7, 58-100 Świdnica 
 

 
 
 

INFORMACJĘ OPRACOWAŁ: 

 
 
mgr inż. Witold Baran 
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1. Zakres robót oraz kolejność realizowania inwestycji. 

 
Zakres robót obejmuje: 

 
� - wykonanie wykopów  

 
� - wykonanie fundamentów 

 
� - wykonanie żelbetowych elementów pomieszczenia 

 
� - wykonanie ścian pomieszczenia 

 
� - wykonanie posadzki 

 
� - montaż stolarki drzwiowej i bram 

 
� - wykonanie tynków i malatury obiektu 

 
 

2. Obiekty do rozbiórki i adaptacji. 

W ramach zakresu objętego opracowanie nie ma obiektów do rozbiórki. 
 

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 

czas ich wystąpienia.  

 

3.1. Zagrożenia naturalne związane z wykonywaniem robót budowlanych: 

� robót na wysokości, 
� upadek z wysokości, 
� uderzenie spadającym przedmiotem osób pracujących poniżej robót wykonywanych na 

wysokości, 
� robót impregnacyjno odgrzybieniowych: 
� zatrucie lub uczulenie spowodowane obcowaniem z wyrobami do impregnacji, 
� oparzenie substancjami (preparatami) chemicznymi, 
� pożar, wybuch, 
� robót ciesielskich: upadek z wysokości, uderzenie spadającymi przedmiotami, stosowanie 

elektronarzędzi, transport ręczny, przygniecenie, 
� robót murarskich i tynkarskich: j.w., 

robót zbrojarskich i betoniarskich: zagrożenie związane z elementami ostrymi i wystającymi, 
ciężar,  

� robót montażowych: zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi i sprzętu, ciężar, 
śliskie powierzchnie,   

� robót spawalniczych: promieniowanie optyczne, zapylenie, poparzenie, zagrożenie pożarem 
i/lub wybuchem, porażenie prądem elektrycznym, używanie elektronarzędzi,    

� robót dekarskich i izolacyjnych: upadek z wysokości, poparzenie, pożar,  
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� wybuch lub zatrucie przy stosowaniu benzenu lub innych rozpuszczalników 
� robót rozbiórkowych: obalenie, przygniecenie, ręczne prace transportowe 
� robót budowlanych z użyciem materiałów wybuchowych 

 

3.2.  Zagrożenia związane z pracą i ruchem maszyn i urządzeń: 

� od wirujących części maszyn i urządzeń, 
� podczas przemieszczania maszyn, urządzeń i środków transportowych, 
� przy wykonywaniu przeglądów i napraw maszyn i urządzeń, 
� podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczególności na wysokości, 
� podczas prac i przeglądów urządzeń elektroenergetycznych, 
� podczas użytkowania maszyn i urządzeń niesprawnych, nie posiadających wymaganego 

świadectwa dopuszczenia przez dozór techniczny 
 
 

3.3. Zagrożenia związane z czynnikami psychofizycznymi pracowników: 

 
� lekceważenie zagrożenia, 
� niezastosowanie się do poleceń kierownika budowy lub mistrza budowy, 
� zmęczenie, zdenerwowanie, stres, 
� nagłe zachorowanie, niedyspozycja fizyczna, 
� niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności, 
� zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, 
� zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem, 
� nieprzestrzeganie obowiązujących instrukcji i zasad BHP. 

3.4. Zagrożenie pożarem 

Zagrożenie pożarowe może wystąpić: 
� podczas eksploatacji maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 
� w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych, 
� na stanowiskach pracy, 
� w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych, 
� przy  składowaniu materiałów pożarowo niebezpiecznych. 

Zagrożenie pożarowe mogą stanowić: 
� zwarcia w instalacji elektrycznej, 
� nieszczelność przewodów paliwowych i ciśnieniowych, 
� zaprószenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych. 

Ponadto zagrożenie pożarowe mogą stworzyć osoby postronne działaniem umyślnym. 
 

3.5. Sytuacje nadzwyczajne – klęska żywiołowa, katastrofa budowlana. 

 
� zalanie, podtopienie, 
� obalenie, zerwanie konstrukcji, 
� osunięcie, erozja gruntu. 

 
Na stanowiskach pracy mogą wystąpić inne zagrożenia nieujęte w w/w punktach. 
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Pozostałe nieprzewidziane wyżej zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 
wynikające z doboru technologii i narzędzi przez wykonawcę należy uwzględnić w Planie BIOZ.  
  

4. Zagospodarowanie terenu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
co najmniej w zakresie: 
� ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych lub oznakowania terenu za pomocą 

tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnienia stałego nadzoru, 
� wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, które powinny być zabezpieczone przed 

zagrożeniem spadania przedmiotów z góry, 
� urządzenia pomieszczeń higieniczno sanitarnych, socjalnych i adm.-biurowych, które powinny 

spełniać normatywy podane w przepisach ogólnych BHP 
� urządzenia punktu pomocy przedmedycznej;  
� zapewnienia oświetlenia, 
� zapewnienia właściwej wentylacji, 
� zapewnienia łączności telefonicznej, 
� urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, które powinny być właściwie usytuowane 

w stosunku do innych elementów zagospodarowania placu budowy oraz przebiegających linii 
energetycznych. Rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość składowania i sposób 
pobierania materiałów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, 

� wyznaczenia miejsc postojowych dla maszyn i pojazdów budowlanych, 
� urządzenia stanowiska do oczyszczenia pojazdów opuszczających teren budowy. 
� Zabezpieczenie pomieszczeń   nad stropem na czas przeprowadzenia rozbudowy  
� Zabezpieczenie miejsca budowy pomieszczenia od tras komunikacji pieszej i wózków 

widłowych – komunikacji wewnętrznej hali magazynowej 
� Zabezpieczenie strefy objętej rozbudową przed wydostawaniem się pyłów i zabrudzeń na 

część magazynową hali. 
 

Ponad to zgodnie z art. 4 i art. 9 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991 r. wraz ze 
zmianami (Dz. U. z 2003 r. nr 52 poz. 452)  oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i 
terenów (Dz. U. nr 121 poz. 1138) należy zorganizować punkty ochrony ppoż. wyposażone w 
podręczny sprzęt gaśniczy. 

 

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych. 

 
� bezwzględnie stosować zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych; 

 
� organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, stosując wszystkie 

wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401), oraz Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. nr 169 z 2003 
r. poz. 1650) ze zm. 

 
� Wykopy należy ogrodzić taśmami biało-czerwonymi z tablicami o treści „Uwaga – głębokie wykopy” 

Należy uniemożliwić dostęp osób postronnych na teren budowy. 
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� Informacja o sposobie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 

 
� Kierownik budowy jest zobowiązany do instruktażu i nadzoru pracowników w czasie realizacji robót 

niebezpiecznych 
 

� Powinien określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 
 

� Prace prowadzone przy przekładce i zabezpieczaniu linii energetycznych muszą być prowadzone i 
nadzorowane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Podczas prac pod napięciem i w 
pobliżu napięcia należy przestrzegać odległości od części czynnych, znajdujących się pod 
napięciem stosownie do wymagań ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 
marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych1) 
(Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013 r.) 

 
� Minimalne odstępy w powietrzu od nieosłoniętych urządzeń i instalacji elektrycznych lub ich części 

znajdujących się pod napięciem, wyznaczające zewnętrzne granice strefy prac, mają następujące 
wartości: 

 

6. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 

Na terenie budowy nie przewiduje się użycia substancji niebezpiecznych. 
 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach     

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających    

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek  

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

W celu zapobiegania niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie zaleca się podjęcie następujących 
środków organizacyjnych i technicznych: 
� wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych powinien opracować 

ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy i zaznajomić z nią 
pracowników;  

� wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych winien opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników; 

� należy zapewnić dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych; 
� bezwzględnie stosować zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych; 
� organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, stosując wszystkie 

wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401), oraz 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bhp (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650) ze zm.; 
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� do pracy dopuszczać tylko pracowników posiadających aktualne szkolenia BHP w tym 
stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania danej 
pracy; 

� zapewnić i egzekwować używanie przez pracowników odzieży i obuwia ochronnego oraz 
środków ochrony indywidualnej i zbiorowej; 

� wszystkie osoby przebywające lub odwiedzające teren budowy muszą być wyposażone w 
kaski bezpieczeństwa, kamizelki odblaskowe i obuwie ochronne;  

� dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy; 
� na terenie budowy należy rozmieścić znaki ewakuacyjne oraz sprzęt pożarowy; 
� na terenie budowy powinien znajdować się oznakowany punkt pierwszej pomocy wraz z 

wyposażeniem zgodnie z przepisami; 
� wskazać osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej; 
� pracownicy winni informować osoby kierownictwa i dozoru o bezpośrednim zagrożeniu życia i 

zdrowia; 
� należy przestrzegać przepisów regulujących zasady wykonywania ręcznych prac 

transportowych;  
� należy przestrzegać przepisów w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane 

przez co najmniej dwie osoby; 
� należy ustalić zasady ruchu drogowego na terenie budowy; 
� należy wyznaczyć pracownika lub pracowników o odpowiednich kwalifikacjach 

odpowiedzialnych za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych na placu budowy; 
� na terenie budowy należy stosować sprzęt posiadający aktualne świadectwa dopuszczenia do 

eksploatacji ( UDT, DTR itp.); 
 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia zagrożenia. (Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy) 
 
Wszelkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, sztuką budowlaną, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 
 
Jeżeli na tym samym placu budowy jednocześnie działa dwóch lub więcej wykonawców, to 
powinien być ustanowiony Koordynator ds. BHP. 
 

8. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed      

przystąpieniem  do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Instruktaż pracowników z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych powinien być przeprowadzony w oparciu przepisy w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP: 
� Dz.U. 1996 nr 62 poz. 285 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 

1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ze zm. 

� Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 
2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
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� Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykaz stanowisk pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz 
zagrożenia wypadkowe określa każdy Wykonawca. 

8.1. Wykaz wymaganych szkoleń BHP 

Przed przystąpieniem do prac należy przeszkolić pracowników w sposobie pracy i zachowania na 
placu budowy, aby nie stwarzać wzajemnego zagrożenia. 
 
Kierownik budowy i Kierownicy Robót 
 Szkolenie wstępne 
� Instruktaż ogólny dla osób kierujących pracownikami 
� Instruktaż stanowiskowy 
� Szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami 

 
Pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach pracy 
� Instruktaż ogólny  
� Instruktaż stanowiskowy 
� Szkolenie okresowe 
Na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla 
zdrowia pracowników oraz zagrożenia wypadkowe, Instruktaż stanowiskowy powinien być 
przeprowadzony przed rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach.  

Uwaga : 
Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiadać uprawnienia do sprawowania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie. 
 
Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji powinni 
legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadanie takich uprawnień. 

Zakres tematyczny instruktażu: 

Szczegółowy program szkolenia powinien uwzględniać tematykę (czynniki i zagrożenia) 
charakterystyczne dla rodzajów prac wykonywanych przez uczestników szkolenia. 

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy. 

Miejscem przechowywania dokumentów budowy i dokumentów niezbędnych do prawidłowej 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych jest biuro kierownika budowy. 
Wszelkie zmiany w planie bioz, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, powinny być opatrzone adnotacją 
kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia. 
 
Na podstawie Art. 20.1 ust.1b - Prawo Budowlane  (Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późń. zm.) oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji dotyczącej 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 120 poz.1126)   KIEROWNIK BUDOWY JEST ZOBOWIĄZANY SPORZĄDZIĆ PLAN BIOZ 
UWZGLĘDNIAJĄCY SPECYFIKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO. 
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EKSPERTYZA TECHNICZNA 

_________________________________________________ 

 

INFORMACJA OGÓLNE: 

Obiekt: Świetlica Wiejska 

Adres: Łażany 4, dz. Nr 60/26, obręb Łażany nr 0007. Gmina Żarów 
 
Temat:   Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej 
 
Inwestor:  Gminne Centrum Kultury i Sportu 
 
Adres Inwestora: ul. Piastowska 10a ; Żarów 58-130 
 
 
Biuro Projektowe: Autorska Pracownia Architektury Andrzej Grzybowski  

ul. K. Miarki 7, 58-100 Świdnica 
 

 

 

 

 

Wykonał:                            mgr inż. Witold Baran 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

________________________________________ 

 

 

 CZĘŚĆ OPISOWA 

1.  DANE EWIDENCYJNE I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

2.  CEL OPRACOWANIA 

3.  PODSTAWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA 

4.  LOKALIZACJA OBIEKTU 

5.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 

6.  SZCZEGÓŁOWA ANALIZA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU 

7.  OCENA TECHNICZNA 

8.  WNIOSKI KOŃCOWE I ZALECENIA 
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1. DANE EWIDENCYJNE I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Obiekt: Świetlica Wiejska 

Adres: Łażany 4, dz. Nr 60/26, obręb Łażany nr 0007. Gmina Żarów 
 
Temat:   Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej 
 
Inwestor:  Gminne Centrum Kultury i Sportu 
 
Adres Inwestora: ul. Piastowska 10a ; Żarów 58-130 
 
 
Biuro Projektowe: Autorska Pracownia Architektury Andrzej Grzybowski  

ul. K. Miarki 7, 58-100 Świdnica 
 

Obiekt objęty opracowaniem (istniejący) to budynek wolno stojący. Obiekt dwukondygnacyjny z 

dachem dwuspadowym o  konstrukcji drewnianej wspartej na ścianach zewnętrznych oraz podciągach 

żelbetowych. Budynek niepodpiwniczony, zrealizowany w technologii tradycyjnej – murowanej z pustaków 

ceramicznych. oraz żelbetowej szkieletowej. 

 

2. CEL OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest : 

 

� oceny wpływu projektowanej zmiany sposobu użytkowania oraz przebudowy budynku na 

jego konstrukcję, 

� oceny możliwości bezpiecznego użytkowania budynku po wykonaniu przebudowy 

obiektu, 

� ewentualnej oceny zakresu robót niezbędnych do wykonania w celu doprowadzenia 

obiektu do stanu zgodnego z przepisami. 

 

  Opracowanie wykonano w związku z projektowaną zmianą sposobu użytkowania oraz 

przebudową budynku szwalni z przeznaczeniem na przedszkole. 
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3. PODSTAWOWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA 

3.1. PODSTAWA RZECZOWA OPRACOWANIA 

Orzeczenie niniejsze opracowano na podstawie: 

� materiału informacyjnego i danych uzyskanych w czasie wizji lokalnych w okresie marca 

2015 r. 

� oględzin elementów konstrukcyjnych obiektu 

� obowiązujących polskich norm 

� przepisów budowlanych 

� inwentaryzacji budowlanej sporządzonej we własnym zakresie 

� dokumentacji fotograficznej 

 

3.2. PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA OPRACOWANIA.  

Umowa z Inwestorem. 

3.3. PRZEPROWADZONE BADANIA 

W trakcie wizji lokalnych obiektu przeprowadzono następujące badania: 

� badanie makroskopowe materiału konstrukcji ścian oraz stropodachu budynku przez 

opukiwanie i nakłuwanie materiału. 

� sprawdzenie geometrii istniejących elementów konstrukcyjnych. 

 

4. LOKALIZACJA OBIEKTU 

Przedmiot opracowania zlokalizowano w Łażanach dz. Nr 60/26, obręb Łażany nr 0007. Gmina  
Żarów. Jest to obiekt wykonany w zabudowie wolno stojącej. 
 

5. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 

Obiekt objęty opracowaniem (istniejący) to budynek wolno stojący. Obiekt dwukondygnacyjny z 

dachem dwuspadowym, niepodpiwniczony, zrealizowany w technologii tradycyjnej – murowanej z 

pustaków ceramicznych oraz żelbetowej szkieletowej. 
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6. SZCZEGÓŁOWA OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU 

6.1. ZAŁOŻENIA DO ANALIZY STANU TECHNICZNEGO 

6.1.1. WYKAZ NORM WYKORZYSTANYCH PRZY ANALIZIE OBIEKTU 

• PN-B-03150:2000 - ”Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmianą 

PN-B-03150:2000/Az1:2001.” 

• PN-76/B-03001 - ”Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.” 

• PN-82/B-02000 - ”Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.” 

• PN-86/B-02015 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie temperaturą. 

• PN- PN-80/B-02010/Az-1 Obciążenie śniegiem. 

• PN PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

• PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

• PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-85/B-02361 - ”Pochylenie połaci dachowych .” 

• Aktualne przepisy prawne oraz literatura obejmująca przedmiot opracowania. 

 
6.2. PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA. 

 
Tablica 1. Stałe  
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m 
f kd Obc. obl.  

kN/m 
1.   Dachówka ceramiczna zakładkowa ciągniona  szer. 1,00 m 

[(0,700kN/m2)·1,00m] 
0,70 1,30  --  0,91 

2.   Akacja grub. 0,6 cm, szer. 1,00 m [(7,7kN/m3·0,006m] - 
Łat)·1,00m] 

0,05 1,30  --  0,07 

 : 0,75 1,30 -- 0,97 
 
 
Tablica 2. Śnieg 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m 
f kd Obc. obl.  

kN/m 
1.   Obciążenie śniegiem połaci bardziej obciążonej dachu 

dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 1, 
A=300 m n.p.m. -> Qk = 0,700 kN/m2, nachylenie połaci 35,0 
st. -> C2=1,000) szer.1,00 m  [0,700kN/m2·1,00m] 

0,70 1,50 0,00 1,05 

 : 0,70 1,50 -- 1,05 
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Tablica 3. Wiatr 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m 
f kd Obc. obl.  

kN/m 
1.   Obciążenie wiatrem połaci nawietrznej dachu - wariant I wg 

PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa III, H=300 m n.p.m. -> qk 
= 0,30kN/m2, teren A, z=H=9,0 m, -> Ce=0,95, budowla 
zamknięta, wymiary budynku H=9,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, 
kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 35,0 st. -> wsp. 
aerodyn. C=-0,225, beta=1,80) szer.1,00 m  [-
0,115kN/m2·1,00m] 

-0,12 1,50 0,00 -0,18 

 : -0,12  -- -0,18 
 
 

4.1 DACH. 

Konstrukcję dachu przedmiotowego budynku stanowi konstrukcja drewniana płatwiowo krokwiowa 

z pokryciem dachówką ceramiczną na łatach drewnianych. 

Stan techniczny konstrukcji oraz pokrycia dachu – dobry. 

4.2 ŚCIANY. 

Istniejące zewnętrzne ściany nadziemia wykonane są jako murowane z pustaków ceramicznych gr. 

36cm  oraz 25cm na zaprawie. Elewacja wykonana w formie tynku cementowo wapiennego. 

Stan techniczny ścian zewnętrznych –dobry. 

Istniejące ściany wewnętrzne wykonane są jako murowane z pustaków ceramicznych na zaprawie 

cementowo wapiennej. 

Stan techniczny ścian wewnętrznych –dobry. 

 

4.3 SŁUPY. 

Istniejące słupy żelbetowe wykonane są jako żelbetowe, stanowią podparcie dla podciągów 

żelbetowych,  

Stan techniczny słupów – bardzo dobry. 

4.4 FUNDAMENTY. 

Istniejące fundamenty wykonano jako posadowienie bezpośrednie w formie ław i stóp 

fundamentowych żelbetowych.  

Stan techniczny fundamentów – dobry. 

5. OCENA TECHNICZNA OBIEKTU 
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W trakcie wizji na terenie posesji w Łażanach dz. Nr 60/26, obręb Łażany nr 0007. Gmina Żarów 

dokonano oględzin budynku.. 

Stan techniczny budynku jest dobry a projektowana rozbudowa nie spowoduje zmiany obciążeń 

użytkowych. 

Podsumowując należy stwierdzić, że istniejący budynek oraz jego poszczególne elementy w chwili 

obecnej nadają się do wykonania przebudowy oraz rozbudowy świetlicy wiejskiej. 

6. WNIOSKI KOŃCOWE I ZALECENIA 

Stan techniczny budynku oraz zastosowane materiały pozwalają na wykonanie projektowanego 

zakresu prac. 

 

Opracował : 

 
 
 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              6. INSTALACJE SANITARNE  
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LEGENDA:

tp=xx°C

Q=xxxW

- temperaruta w pomieszczeniu

        - straty ciepła / zapotrzebowanie na moc grzewczą

UWAGI:

- INSTALACJE MAGISTRALNE OBIEGÓW GRZEWCZYCH WYKONAĆ Z ZASTOSOWANIEM RUR

POLIPROPYLENOWYCH STABILIZOWANYCH ŁĄCZONYCH POPRZEZ ZGRZEWANIE LUB RUR

WARSTWOWYCH Z WKŁADKĄ ALUMINIOWĄ ŁĄCZONYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE KSZTAŁTEK

ZACISKOWYCH, ROZPROWADZENIE INST. DO ROZDZIELACZY OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

- WSZYSTKIE PRZEWODY C.O. NALEŻY ZAIZOLOWAĆ PRZED STRATAMI CIEPŁA. IZOLACJE - PO

PRZEPROWADZONEJ  PRÓBIE CIŚNIENIOWEJ - NALEŻY ZAŁOŻYĆ BEZ PRZERW I LUK ORAZ

STARANNIE ZABEZPIECZYĆ PRZED PRZESUNIĘCIEM. IZOLACJE WSPÓLNE SĄ NIEDOZWOLONE.

- OTWORY POD PRZEBICIA PRZEZ ŚCIANĘ NALEŻY WYKONAĆ O 3 cm WIĘKSZE OD ŚREDNICY

RURY OSŁONOWEJ

- PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ ŚCIANY NOŚNE I DZIAŁOWE STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE

- PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY NOŚNE ZEWNĘTRZNE NALEŻY WYKONAĆ JAKO SZCZELNE

- PRZEJŚCIA INSTALACYJNE O ŚREDNICY POW. 4 cm PRZEZ STROPY I ŚCIANY O ODPORNOŚCI

OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI30 LUB EI60 NALEŻY WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI

TYCH ELEMENTÓW.

- instalacja ogrzewcza - zasilanie

- instalacja ogrzewcza - powrót

Rxx

- rozdzielacz ogrzewania podłogowego

- trasowanie instalacji ogrzewania podłogowego

ZR

- zawór regulacyjny

Wxxx

- system montażu/trasowania rur owalnych

C.O.1 - OBIEG GRZEWCZY C.O.1- PARTER - OGRZEWANIE PODŁOGOWE
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2
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LEGENDA:

tp=xx°C

Q=xxxW

- temperaruta w pomieszczeniu

        - straty ciepła / zapotrzebowanie na moc grzewczą

- instalacja ogrzewcza - zasilanie

- instalacja ogrzewcza - powrót

        - grzejnik płytowy, ożebrowany z podłączeniem bocznym

wyposazony w zawór termostatyczny i głowicę termostatyczną

UWAGI:

- INSTALACJE MAGISTRALNE OBIEGU GRZEJNIKOWEGO WYKONAĆ Z RUR

POLIPROPYLENOWYCH STABILIZOWANYCH ŁĄCZONYCH POPRZEZ ZGRZEWANIE LUB Z RUR

MIEDZIANYCH ŁĄCZONYCH LUTEM MIĘKKIM LUB RUR ZAPRASOWYWANYCH ŁĄCZONYCH

METODĄ ZACISKOWĄ, INSTALACJA DWURUROWA Z ODGAŁĘZIENIAMI DO POSZCZEGÓLNYCH

GRZEJNIKÓW

- WSZYSTKIE PRZEWODY C.O. NALEŻY ZAIZOLOWAĆ PRZED STRATAMI CIEPŁA. IZOLACJE - PO

PRZEPROWADZONEJ  PRÓBIE CIŚNIENIOWEJ - NALEŻY ZAŁOŻYĆ BEZ PRZERW I LUK ORAZ

STARANNIE ZABEZPIECZYĆ PRZED PRZESUNIĘCIEM. IZOLACJE WSPÓLNE SĄ NIEDOZWOLONE.

- OTWORY POD PRZEBICIA PRZEZ ŚCIANĘ NALEŻY WYKONAĆ O 3 cm WIĘKSZE OD ŚREDNICY

RURY OSŁONOWEJ

- PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ ŚCIANY NOŚNE I DZIAŁOWE STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE

- PRZEJŚCIA INSTALACYJNE O ŚREDNICY POW. 4 cm PRZEZ STROPY I ŚCIANY O ODPORNOŚCI

OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI30 LUB EI60 NALEŻY WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

EI TYCH ELEMENTÓW.

II ETAP INWESTYCJI

II ETAP INWESTYCJI



1/04

POM.

1/01

POM.

1/02

POM.

1/03

POM.

1/05

POM.

1/06

POM.

1/07

POM.

1/09

POM.

1/08

POM.

1/10

POM.

1/11

POM.

1/12

POM.

1/13

POM.

1/14

POM.

1/15

POM.

1/16

POM.

1/17

POM.

1/18

POM.

1/19

POM.

1/20

POM.

1/21

POM.

1

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

R
Z

U
T

 
P

A
R

T
E

R
U

IS-05

-
 
i
n

s
t
.
 
w

e
n

t
.
 
m

e
c
h

 
i
 
k
l
i
m

a
t
y
z
a
c
j
i
 
-

 POMIESZCZENIA

PARTER

NAZWA 

POM.

NR POW. UŻYTK.

( m  )

2

303,6
OGÓŁEM

NWI 800x200

V=275 m3/h

NWI 800x200

V=275 m3/h

NWI 800x200

V=275 m3/h

NWI 800x200

V=275 m3/h

NWI 600x250

V=255 m3/h

NWI 600x250

V=255 m3/h

N
W

I
 
6

0
0

x
2

5
0

V
=

2
5

5
 
m

3
/
h

N
W

I
 
6

0
0

x
2

5
0

V
=

2
5

5
 
m

3
/
h

630x200

V=255 m3/h

630x200

V=255 m3/h

6
3

0
x
2

0
0

V
=

2
5

5
 
m

3
/
h

6
3

0
x
2

0
0

V
=

2
5

5
 
m

3
/
h

800x160

V=275 m3/h

800x160

V=275 m3/h

800x160

V=275 m3/h

800x160

V=275 m3/h

315x125

V=130 m3/h

315x125

V=130 m3/h

315x125

V=130 m3/h

315x125

V=130 m3/h

200x125

V=75 m3/h

200x125

V=75 m3/h

2
0

0
x
1

2
5

V
=

7
0

 
m

3
/
h

2
0

0
x
1

2
5

V
=

7
0

 
m

3
/
h

2
0

0
x
1

2
5

V
=

7
0

 
m

3
/
h

200x125

V=60 m3/h

200x125

V=60 m3/h

200x125

V=80 m3/h

2
0

0
x
1

2
5

V
=

8
0

 
m

3
/
h

2
0

0
x
1

2
5

V
=

8
0

 
m

3
/
h

200x125

V=80 m3/h

Okap gastronomiczny

wentylator V=260 m3/h

dPa=140 Pa, Pel.=0,15 kW

went. łaz.

V=90 m3/h

went. łaz.

V=90 m3/h

went. łaz.

V=90 m3/h

PION WENT.
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WW.01-Wentylator wywiewny kanałowyV=330 m3/h,

dPa=160 Pa, Pel.=0,2 kW

PION WENT.
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PION WENT.
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PION WENT.

05

PION WENT.
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z obrotowym wymiennikiem ciepła i pompą ciepła,

Rama konstrukcyjna pod centralę wentylacyjną z profili zamkniętych,

wypoziomowana z posadowieniem zgodnym do nachylenia dachu,

posadowiona na podkładzie z papy termozgrzewalnej zbrojonej -

wg proj. konstrukcji

NW.01 - Centrala wentylacyjna dachowa

Vn=2120 m3/h; Vw=2120 m3/h

Qnagrzewn.=12,0 kW; Qchłodnicy=14,0 kW; Pel.=3,6 kW

Jednostka skraplająca - powietrzna pompa ciepła sterowana

inwerterem z czynnikiem R-410A, Qgrz=14 kW; Qchł=16 kW,

Pel=3,8 kW; wraz z zestawem zaworu rozprężnego.

PION WENT.

01

WW.03-Wentylator wywiewny dachowy

V=260 m3/h, dPa=140 Pa, Pel.=0,15 kW ,

posadowiony na podstawie dachowej tłumiącej

WW.02-Wentylator wywiewny dachowy V=150 m3/h,

dPa=110 Pa, Pel.=0,15 kW, posadowiony na podstawie

dachowej tłumiącej

WW.5-Wentylator wywiewny dachowy typu RF/2-160 N

V=320 m3/h, dPa=185 Pa, Pel.=0,15 kW ,

posadowiony na podstawie dachowej tłumiącej

Wyrzutnia dachowa

typu E ∅200 mm

PION WENT.

02

PION WENT.

03

PION WENT.

05

PION WENT.

04

Wyrzutnia dachowa

typu E ∅200 mm

WW.04-Wentylator wywiewny dachowy

V=260 m3/h, dPa=140 Pa, Pel.=0,15 kW ,

posadowiony na podstawie dachowej tłumiącej

I ETAP INWESTYCJI

I ETAP INWESTYCJI
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DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZMIAN 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
 
 
1. DANE EWIDENCYJNE  
 
1.1. OBIEKT: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 
 
1.2. ADRES : Wieś Łażany, dz nr 60/26, 60/32, 280, 279,  

obr. 0007 Łażany 4, Gmina Żarów 
                                                                 
1.3. INWESTOR :    Gminne Centrum Kultury i Sportu 

ul. Piastowska 10a, 58-130 Żarów 
  

1.4. FAZA DOKUMENTACJI :  PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN  
 
1.5. TERMIN WYK.DOKUMENT   : Marzec 2018r. 
 
1.6. JEDNOSTKA PROJEKTOWA :    AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 
                                                                              mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski 
          58-100 Świdnica, ul. K. Miarki 7 
 
1.7. PROJEKTANT ZADANIA :             mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski 
 
1.8. AUTORZY OPRACOWANIA : 
 
1.8.1. ARCHITEKTURA :                         mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski 
1.8.2. KONSTRUKCJA :                           mgr inż  Witold Baran 
1.8.3. INST. SANITARNE:                        inż. Marta Kołodziej-Gancerska 
1.8.4. INST. ELEKTRYCZNE:                   mgr inż. Marek Uss 
 
  
2. DANE TECHNICZNE  
 
2.1. PODZIAŁ POWIERZCHNI BUDYNKU 
     
2.1.1  POW. ZABUDOWY – budynek istniejący……………………………..... PZ  = 165,9 m2 

2.1.2  POW. ZABUDOWY – rozbudowa……………………………………..... PZ  = 215,4 m2 

          ŁĄCZNIE:                            PZ  = 381,3 m2 
2.1.3. POW. UŻYTKOWA – budynek istniejący..……………………………....Pu  = 208,4 m2 

2.1.4. POW. UŻYTKOWA – rozbudowa………..……………………………....Pu  = 183,3 m2 
          ŁĄCZNIE:                            PZ  = 391,7 m2 
2.1.5. KUBATURA– budynek istniejący ..……………………………………….V  = 978,0 m3 
2.1.6. KUBATURA– rozbudowa……… ..………………………………..…….V  = 1134,0 m3 
          ŁĄCZNIE:                          PZ  = 2112,0 m3 
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 
1. Zakres opracowania  
 
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji zewnętrznych, w tym 
elektroenergetycznej linii kablowej WLZ zasilającej projektowany budynek oraz instalacje 
wewnętrzne budynku – Etap I inwestycji. 
 
2. Przyłącze elektroenergetyczne i WLZ 
 
Budynek będzie zasilany podziemną linią WLZ z istniejącego zestawu ZK2+2P, który został  
wykonany przez dostawcę energii elektrycznej TAURON DYSTRYBUCJA S.A. na 
podstawie oddzielnego opracowania. 
Inwestor posiada umowę kompleksową na dostawę energii elektrycznej zawartą z Tauron 
Dystrybucja S.A. nr 54/02/2012 z dnia 14.03.2012r. Moc umowna 40 kW przy 
zabezpieczeniu zalicznikowym 3x63A Układ pomiarowy bezpośredni zlokalizowany jest w 
części pomiarowej zestawu złączowo-pomiarowego. 
Linię zasilająca WLZ wykonać jako podziemną kablem YKXs 5x35mm2. 
Układ zasilania TNC do ZK2+2P i TNS dalej. W ZK2+2P dokonać podziału przewodu PEN 
na przewody N i PE.  
Szynę PE rozdzielnicy głównej budynku RG uziemić poprzez objęcie jej głównym 
połączeniem wyrównawczym i połączeniem jej z uziomem instalacji odgromowej. 
Podziemne linie kablowe wykonać w sposób zgodny z N SEP-E 004.  
Etap I inwestycji. 
 
3. Projektowana linia kablowa (wewnętrzna linia zasilająca) 
 
Wewnętrzną linie kablową WLZ wykonać jako podziemną, kablem YKXs 5x35mm2 w 
osłonie z rur AROT DVK na całej długości.  Kabel układać na dnie wykopu o głębokości min. 
0,8m na podsypce piaskowej o grubości 10cm. Kabel zasypać 10 cm warstwą piasku a 
następnie gruntem rodzimym (bez kamieni), na którym należy ułożyć folię ostrzegawczą 
niebieską. Szerokość folii powinna zakrywać w całości kable biegnące w wykopie. Linię 
kablową wykonać zgodnie z normą SEP-E-004. Na kablu zamocować opaski, umieszczać je 
na obu końcach kabla.  
W miejscu wprowadzenia linii do budynku uszczelnić przepust przed dostępem wody i 
gazów. 
Należy wykonać inwentaryzację powykonawczą, geodezyjną trasy linii kablowej. Wykonać 
pomiary rezystancji izolacji i próby napięciowe. 
Etap I inwestycji. 
 
4.Rozdzielnica główna RG 
 
Przewiduje się wykonanie rozdzielnicy głównej budynku zlokalizowanej w parterowej części 
obiektu, w miejscu wskazanym na rzucie parteru. 
Rozdzielnicę wykonać w obudowie min. IP 31 z drzwiami metalowymi zamykanymi na 
kluczyk. Ze względu na ograniczoną wentylację rozdzielnicy, przewidzieć rezerwę miejsca 
min 30%. 
RG zasilić projektowanym obwodem WLZ wykonanym kablem YKY 5x35mm2. 
Szynę PE rozdzielnicy uziemić. 
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Układ połączeń TNC do ZK-2+2P  i TNS dalej. 
 
W rozdzielnicy RG zastosować wyłącznik główny z wykorzystaniem rozłącznika izolacyj-
nego np. N1-100A 3P z zabudowanym wyzwalaczem wzrostowym 230V AC, który będzie 
pełnił rolę zdalnego pożarowego wyłącznika prądu PWP. Przycisk sterujący zdalnym 
wyłącznikiem prądu umieszczono przed wejściem głównym do budynku. Stosować przycisk 
w obudowie z szybką i opisać w sposób trwały i czytelny jako „POŻAROWY WYŁĄCZNIK 
PRĄDU”.  
W RG zastosowano ochronniki przepięciowe typ 1+2 np. SP-B+C/3+1. Jako zabezpieczenie 
przetężeniowe obwodów odbiorczych zastosowano wyłączniki nadprądowe serii CLS6  o 
charakterystyce B. Obwody odbiorcze zabezpieczono grupowo zastosowano zabezpieczenia 
wyłącznikami różnicowo-prądowymi typ CFI6 o czułości różnicowej 30 mA.  
Etap I inwestycji. 
 
 
5. Instalacja oświetleniowa 
 
Instalacje oświetleniowe wykonać przewodami YDYp 3 x 1.5 mm2 i YDYp 4 x 1.5 mm2 jako 
podtynkową i w rurkach karbowanych, w przestrzeniach konstrukcyjnych ścian i sufitów 
wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych. W pomieszczeniach, gdzie strop zabezpieczono 
płytami GKF zabrania się otworowania tej obudowy i wprowadzania przewodów 
elektrycznych w przestrzeń nadstropową. W celu wykonania oświetlenia sufitowego należy 
wykonać dodatkową warstwę sufitu podwieszanego z płyty GK na ruszcie stalowym ponizej 
warstwy zabudowy ppoż. lub zastosować inne rozwiązania systemowe producenta płyt np. 
D131 firmy Knauf.   
W salach, które mogą być traktowane jako wielofunkcyjne, wykonać instalację oświetleniową 
z możliwością ręcznej regulacji natężenia oświetlenia. Proponuje się zastosowanie 
nastropowych i wpuszczanych paneli LED, ściemnialnych, z protokołem DALI. 
Stosować osprzęt łączeniowy, ramkowy.  Łączniki montować na wysokości 110-130 cm. W 
pomieszczeniach gospodarczych i technicznych stosować osprzęt IP X4. W łazienkach i w 
pomieszczeniach gospodarczych stosować oprawy o stopniu ochrony co najmniej IP X4.  
W pomieszczeniu z natryskami zachować minimalne, dopuszczalne odległości od stref 
ochronnych zgodnie z zapisami normy PN-HD 60364-7-701. Stosować oprawy w stopniu 
ochrony min. IP65 instalowane na wysokości większej niż 2,25m od podłogi. Zaleca się 
zastosowanie opraw zasilanych napięciem 12V z zasilacza SELV. 
Etap I inwestycji, oraz kondygnacja poddasza budynku istniejącego – etap II inwestycji. 
 
 
Do oświetlenia awaryjnego zastosowano oprawy awaryjne 1x3W LED z własnym źródłem 
zasilania rezerwowego, w wykonaniu nastropowym i wbudowane w stropy podwieszane o 
charakterystyce korytarzowej i typu area.  
Oświetlenie ewakuacyjne, kierunkowe zrealizować z zastosowaniem opraw ewakuacyjnych, 
kierunkowych LED z piktogramami. Zastosowane oprawy awaryjne winny posiadać ważny 
certyfikat wydany przez CNBOP. 
Stosować oprawy wyposażone w funkcje autotest i posiadające wymagane certyfikaty. 
Oprawy oświetlenia awaryjnego zasilać z obwodów oświetlenia ogólnego sprzed łącznika. 
Tryb pracu – „na ciemno”. 
Oświetlenie awaryjne awaryjne winno zapewniać oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu co 
najmniej 1 lx w osi poziomych i pionowych dróg ewakuacji i świecić przez czas nie krótszy 
niż 1 godzina od momentu zaniku oświetlenia podstawowego. 
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Instalacje oświetlenia awaryjnego wykonać zgodnie z zapisami norm PN-EN 1838 i PN-EN 
50172.  
Etap I inwestycji, oraz kondygnacja poddasza budynku istniejącego – etap II inwestycji. 
 
 
6. Instalacje gniazd wtykowych 
 
Instalacje gniazd wtykowych wykonać przewodami YDYp 3x2.5 mm2 i YDY 3x2.5 mm2. 
Instalację wykonać jako podtynkową i w rurkach karbowanych w przestrzeniach 
konstrukcyjnych ścian i sufitów wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych.  Zastosować 
osprzęt ramkowy.  Gniazda montować na wysokości 110 cm, w kuchni na wysokości ok. 110-
115cm. W łazienkach, w pomieszczeniach WC instalować gniazda na wysokości 140cm.  
Obwody gniazd wtykowych zabezpieczono niezależnymi wyłącznikami nadpradowymi z 
członem róznicowopradowym o czułosci 30mA. 
W pomieszczeniu kuchni, obwód przeznaczony dla zasilania kuchenki czteropalnikowej  
zakończyć puszką przyłączeniową z listwą pięciobiegunową. W pomieszczeniach sanitarnych, 
gospodarczych stosować gniazda IP 44. W zmywalni stosować osprzęt IPX5. 
Projekt branzy instalacyjne przewiduje zabudowanie podumywalkowych, przepływowych 
podgrzewaczy wody, jednofazowych o mocy 2,2kW, każdy i dwóch podgrzewaczy 
pojemnościowych o mocy 1,5kW. 
Dla zasilania tych podgrzewaczy przewidziano niezależne obwody jednofazowe zakończone 
gniazdem wtykowym w pobliżu tych urządzeń.  
Etap I inwestycji, oraz kondygnacja poddasza budynku istniejącego – etap II inwestycji. 
 
 
7.  Instalacje inne 
 
W projektowanym obiekcie zainstalowane będą urządzenia wentylacyjne i grzewcze zasilane 
energia eleketryczną. Urzadzenia te będą zasilane z wydzielonych obwodów z rozdzielnicy 
RG. Obwody trojfazowe zabezpieczono wkladkami topikowymi. Pozostałe obwody 
zabezpieczono wyłacznikami nadpradowymi. Obwody gniazd wtykowych, z których zasilane 
będą podrzewacze wody, zabezpieczono grupowo wyłącznikiem roznicowoprądowych o 
czułosci różnicowej 30mA. 
Do sterowania wentylatorami dachowymi przewidziano system pozwalający na ręczne 
załączenie i wyłączenie każdego z nich. W obwodach zasilania tych wentylatorów 
przewidziano zastsowanie przekaźników czasowych, które wyłączą urządzenia po upływie 
ustawionego okresu czasu jeżeli urzadzenie nie zostanie wyłaczone wczesniej w sposób 
reczny. Proponuję się nastawę wstepna przekaźnika czasowego na 1 godzinę. 
Rozwiazanie takie pozwoli na zabezpieczenie  przed pozostawieniem załączonych urządzeń w 
nieczynnym obiekcie. Należy zwrócic uwagę, że w przypadku potrzeby by wentylatory 
pracowały dłuzej, należy po upływie zaprogramowanego okresu czasu, ponownie załączyć 
wentylacje ręcznie. W tym celu należy przekręcic sprzycisk obrotowy w pozycję „wył ącz” i 
ponownie przestawi w pozycje „załącz”. Wyłaczenie i załączenie wentylatora w czasie gdy 
czas zaprogramowany jeszcze nie upłynął, powoduje wylaczenie wentylatora i ponowne jego 
uruchomieni przy czym odliczanie czasu pracy wentylatora rozpoczyna się od nowa. 
Wentylatory w pomieszczeniach WC załączone zostaną wraz z załączeniem swiatła w tych 
pomieszczeniach. Po wyłaczeniu oświetlenia pomieszczenia WC wentylator winien pracować 
jeszcze przez zaprogramowany wczesniej okres czasu.  
Wentyaltor wyciągowy WW.01 z pom. natrysków i WC jest sterowany z dwóch obwodów 
oswietleniowych. Załączenie oswietlenia w pom. natrysków lub w pom. WC spowoduje start 
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wentylatora i jego wyłączenie po odliczonym okresie czasu od wyłączenia oświetlenia w obu 
pomieszczeniach.  
Etap I inwestycji, oraz kondygnacja poddasza budynku istniejącego – etap II inwestycji. 
 
 
8. Ochrona odgromowa 
 
Dla tolerowanej wartości ryzyka RT=10-5 zastosowanie ochrony jest wymagane. 
 
Projektowany budynek należy objąć ochroną odgromową. 
W tym celu wykonać zwody poziome niskie z drutu FeZn o średnicy 8mm. Proponowany 
układ zwodów poziomych przedstawiono w części rysunkowej. Wszystkie nieprzewodzące 
prądu elementy budynku wystające ponad powierzchnię dachu wyposażyć w zwody poziome 
lub pionowe, które łączyć z najbliższym zwodem poziomym. Wszystkie przewodzące prąd 
elektryczny elementy wystające ponad powierzchnię dachu  (n.p: wyrzutnie wentylacyjne i 
wywiewniki ) podłączyć do najbliższego zwodu lub przewodu odprowadzającego. Przewody 
odprowadzające wykonać przewodem FeZn o średnicy 8mm jako naciągowe. Dopuszcza się 
prowadzenie przewodów odprowadzających w warstwie  izolacji  termicznej budynku w 
osłonie z gładkich rur przewidzianych do takich zastosowań. 
Centrala wentylacyjnaumieszczona w obnizonej czesci dachu zlokalizowana jest w strefie 
ochrony wyznaczonej przez instalacje odgromowe części wyższych obiektu, które w tym 
przypadku sa traktowane jako zwody izolowane. 
Jako uziom wykonać uziom otokowy zgodnie z PN-EN  62305. Uziom wykonać taśmą 
stalową cynkowaną  FeZn 30x4mm układaną na dnie wykopu o głębokości 0,6m w od-
ległości 1m od fundamentów budynku. Przewody uziemiające wykonać taśmą  FeZn 
30x4mm. Stosować połączenia spawane. Miejsca spawów zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Złącza kontrolne instalować  na wysokości 1,5-1,8m w puszkach z drzwiczkami lub w gruncie 
w puszkach typu Galmar.  
Obudową pompy ciepła oraz  jej metalowe ogrodzenie uziemić poprzez połączenie ich z 
uziomem instalacji odromowej. Wykonać ekwipotencjalizację uniwmożliwiającą przeskok 
iskry. Ochronę zbiornika gazu wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy zbiornika (systemu). 
Zaleca się by ochronę zbiornika przed wyładowaniami i elektrycznoscia statyczna wykonał 
dostawca zbiornika.  
Instalacje odgromowe i uzimy wykonać zgodnie z PN-EN  62305.1-4 
Etap I inwestycji, oraz kondygnacja poddasza budynku istniejącego – etap II inwestycji. 
 
 
9. Połączenia wyrównawcze. 
 
Wykonać główne, uziemione połączenia wyrównawcze taśmą stalową, cynkowaną FeZn 
30x4mm, którymi należy objąć: 
- szynę PE  w rozdzielnicy RG  
- urządzenia i rury wodociagowe, CO i inne, przewodzące prąd elektryczny 
- uziom instalacji odgromowych 
- metalowe części konstrukcji budynku i inne metalowe części dostępne i obce 
- metalowe kanały wentylacyjne 
- metalowe obudowy urządzeń i instalacje w węźle cieplnym 
- metalowe instalacje i obudowy urządzeń gazowych (zgodnie z instrukcją producenta). 
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Instalację wyrównawczą połączyć z uziomem otokowym w miejscu wskazanych na rysunku i 
w innych możliwych punktach. 
Połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z PN-HD 60364-5-54:2010            
Etap I inwestycji, oraz kondygnacja poddasza budynku istniejącego – etap II inwestycji. 
 
 
10. Ochrona od porażeń 
 
Jako ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem pśrednim, przy uszkodzeniu, przyjęto 
samoczynne wyłączenie zasilania. Jako ochronę uzupełniającą zastosowano  wyłączniki 
różnicowo-prądowe oraz połączenia wyrównawcze.   
Układ połączeń TNC do ZK  i TNS dalej. W ZK dokonać podziału przewodu PEN na 
przewody N i PE. Punkt podziału ( zacisk PE) uziemić.  
W budynku wykonać główne połączenia wyrównawcze j.w.   
Ochronę przeciwporażeniową wykonać zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009.    
Etap I inwestycji. 
 
11. Ochrona  przeciwprzepięciowa. 
 
Zastosowano ochronę przeciwprzepięciową w RG z wykorzystaniem w ochronników  typ 1+2 
w układzie TNS. 
Etap I inwestycji. 
 
12. Uwagi  końcowe 
 
1. Całość robót elektrycznych wykonać zgodnie z projektem budowlanym, obowiązującymi 
przepisami i normami.  
2. Prace wykonać może wyłącznie pracownik posiadający wymagane kwalifikacje 
3. Prace w pobliżu urządzeń pod napięciem prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem 
właściciela urządzeń. 
4. Instalacje wykonać wyłącznie z materiałów posiadających wymagane atesty, certyfikaty i 
deklaracje zgodności.  
5. W łazienkach zachować minimalne dopuszczalne odległości zgodnie z zapisami normy  
PN-HD 60364-7-701. 
6. Do wykonania instalacji elektrycznych stosować przewody z izolacją 450/750V. 
7. Prawidłowość wykonania instalacji potwierdzić protokołami z badań i pomiarów.  
8. Zabrania się perforowania płyt GKF w przegrodach i obudowach ppoż. W celu 
prowadzenia przewodów lub montażu puszek podtynkowych stosować dodatkową płytę GK 
( lub pas płyty GK) bądź inne rozwiązania systemowe producenta płyt np. D131-SO-C1 lub 
D131-SO-B1 firmy Knauf. 
 
13. Plan BIOZ - Wytyczne 
 
Projektant stwierdza, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpie-czeństwa i zdrowia 
ludzi przed rozpoczęciem robót na kierowniku budowy spoczywa obowiązek opracowania 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.  
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W zakresie robót elektryczny występuje zagrożenie upadkiem z dużej wysokości przy 
realizacji instalacji odgromowej. 
 
 
 projektant:        
 
















